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Ofawa, dnia 07.02.2019 r.
PZD.251.4.2019.AK

Wszyscy, ktorzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDZ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1565D Jaczkowice — Siecieborowice — gr. Powiatu — Etap
Idt 3,730 km”

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) informuje, ze jeden z wykonawcow
zwrocit sie o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

Zadane pytania i odpowiedzi:

1. Dotyczy § 2 ust. 9 pkt b) projektu umowy

W przypadku wskazania przez Wykonawce rozwigzania rownorzednego lub lepszego
funkcjonalnie do ktdrego przewiduje projekt, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przedstawia
projektu zamiennego z opisem proponowanych zmian. Pragniemy podnies¢, iz niniejsze
postepowanie prowadzone jest w systemie ,buduj”, a co za tym idzie Wykonawca nie ma
obowigzku dysponowac projektantem celem wypetnienia niniejszego wymogu. Wnosimy
o wykreslenie lub zmiane.

Odp. Zamawiajacy nie zmierni zapisow umowy.

2. Dotyczy § 10 ust. 1 pkt b) projektu umowy

Zamawiajmy ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji dwutygodniowego opdznienia w stosunku
do harmonogramu. Wykonawca pragnie zwrdci¢ uwage na nadmierny rygoryzm przedmiotowego
zapisu, jak tez na jego nieadekwatno$¢ ktdra narusza zasade réwnowagi stron. Przesuniecie
realizacji robot wzgledem harmonogramu nie przesgdza o niemozliwosci zakonczenia prac
w terminie, zwiaszcza o tak krétkim terminie jak 2 tygodnie. Co za tym idzie, Zamawiajgcy moze
arbitralnie wyfaczy¢ mozliwos¢ dokonczenia umowy przez Wykonawce w sytuacji gdy jest to
obiektywnie mozliwe. Jednoczesnie nadmieniamy, iz w przypadku kar za termin koncowy
Zamawiajacy postuguje sie terminem zwioki, w niniejszym przypadku uzyt pojecia opéznienie,
co daje mu prawo do odstgpienia od umowy nawet w przypadku kiedy przesuniecie terminu
realizacji inwestycji wzgledem harmonogramu nie byto zalezne od Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacy nie zmieni zapisow umowy.

Zamawiajacy nie stosuje art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych tj. nie przedtuza terminu sktadnia ofert, ktory uptywa 14.02.2019 r. o godz. 09:55 gdyz
powyzsze odpowiedzi nie powodujg koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian do tresci
przygotowanej oferty.

Sprawe prowadzi: Anna Kurylak
tel. 71 303 30 19, e-mail: anna.kurylak@pzd-olawa.p




