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. ZADANIE :
Przebudowa mostu w ciggu drogi 1971D,

ul. Zwierzyniecka w Otawie

. OBIEKT :
Mostu w ciggu drogi 1971D nad ciekiem wodnym,

ul. Zwierzyniecka w Otawie

. ZAMAWIAJACY :
Powiatowy Zarzad Drogowy w Otawie
pl. Zamkowy 18, 55-200 Ofawa

. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Wizja lokalna w terenie oraz pomiary inwentaryzacyjne i pomiary sytuacyjno — wysoko-

Sciowe;

Dokumentacja fotograficzna;

Obowigzujace przepisy i normy;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z 2 marca 1999 r.
w sprawie ustalenia warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 735 z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim, powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

PN-85/S-10030 ,Obiekty mostowe. Obcigzenia”.

PN-91/5-10042 ,, Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.”
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”
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5. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres projektu odpowiada warunkom okre$lonym w ustawie Prawo Budowlane.
Opracowanie obejmuje catkowity zakres projektu wykonawczego mostu w ciggu ul. Zwie-
rzynieckiej nad ciekiem wodnym w m. Otawa.

Ze wzgleddéw technicznych nie bylo mozliwe okreslenie gtebokosci posadowienia

fundamentow wszystkich przyczotkow.
6. OPIS WIADUKTU - STAN ISTNIEJACY.
Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w ciggu ul. Zwierzynieckiej w m. Ofawa.

Przeszkode stanowi ciek wodny bez nazwy.

Lokalizacje obiektu przedstawiono na rys. 6.1..

Lokalizacja obiektu .

77+ OLAWA’
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Rys. 6.1. Lokalizacja obiektu.

Most jest obiektem jednoprzestowym o rozpietosSci teoretycznej 6,58 m mierzonej
prostopadle do osi podparcia na przyczétkach. Ustrdj nosny stanowi zelbetowa ptyta mo-
nolityczna o wysokosci konstrukcyjnej w osi jezdni wynoszacej 1,20 m. Ustréj nosny i
przyczdtki zostaty zdylatowane podtuznie w osi jezdni. Obiekt uksztattowany jest w planie

w skosie prawym wynoszacym 60°.

Zasadnicze dane i parametry obiektu istniejgcego:

— liczba przeset n=1;

— rozpietosci teoretyczne przeset Lt = 6,58 m;

— skos obiektu o = 60,00°

— szerokos$¢ uzytkowa jezdni Bj = 10,50 m;

— hawierzchnia jezdni bitumiczna.

— szerokos$¢ uzytkowa chodnikow Bch = $r. 3,08 m

— szerokosS¢ catkowita obiektu Bop = 17,17 m;

— dtugos¢ catkowita obiektu Lc = 26,49 m;

— balustrady stalowe, szczeblinowe;

Szczegbtowy opis poszczegdlinych elementdw obiektu zamieszczono w dalszej cze-

$ci opracowania.

6.1. Przyczofki.

Ze wzgleddw technicznych nie odkryto fundamentéw podpér.

Konstrukcja przyczotkdw skiada sie z masywnych korpuséw i rownolegtych do osi
drogi podwieszonych skrzydet betonowych.

Monolityczna ptyta ustroju nosnego oparta jest na gérnych ptaszczyznach korpusu
przyczdtkdw za posrednictwem przektadki Slizgowej z papy.

Przyczdtki sq wzgledem siebie zdylatowane w osi jezdni, wzajemnie réwnolegte i

usytuowane w skosie prawym 60° w stosunku do osi podtuznej obiektu.

6.2. Lozyska.

Brak tozyskowania obiektu



Przebudowa mostu w ciggu drogi 1971D, ul. Zwierzyniecka w Otawie 6

Projekt wykonawczy

6.3. Ustroj nosny.

Ustréj nosny stanowi zelbetowa ptyta monolityczna o wysokosci konstrukcyjnej w
osi jezdni wynoszacej 1,20 m. Ustrdj nosny zostat zdylatowany podtuznie w osi jezdni.

Na krawedziach zewnetrznych uksztattowane zostaty belki podporeczowe prze-
chodzace w belki gzymsowe wysokosci 0,30 m i wysiegu 0,25 m.

Catkowita szerokosc¢ ustroju nosnego wraz z belkami gzymsowymi wynosi 17,17m.

WysokosS¢ konstrukcyjna ustroju nosnego wynosi 1,43 m.
6.4. Chodniki.

Chodniki na obiekcie uksztattowano symetrycznie wzgledem osi podtuznej. Stano-
wig je monolityczne kapy betonowe ograniczone od strony jezdni betonowymi krawezni-
kami, a od strony zewnetrznej belkami podporeczowymi. Ich szerokos$¢ jest nieregularna z
uwagi na lokalizacje obiektu na poczatku tuku poziomego jezdni. Srednie szerokoéci obu
chodnikdw wynoszg 3,08 m.

W belkach podporeczowych osadzono stupki stalowej balustrady.
6.5. Krawezniki.

Zastosowano typowe betonowe krawezniki mostowe na catej dtugosci obiektu

wraz ze skrzydtami oraz na dojazdach.
6.6. Nawierzchnia jezdni.

Nawierzchnia jezdni na catej dtugosci obiektu jest nawierzchnig bitumiczng $red-
niej sumarycznej grubosci ok. 18 cm. Grubo$¢ nawierzchni oszacowano na podstawie
wymiaréw zewnetrznych (wysokosci konstrukcyjnej) obiektu, Sredniej wysokosci krawez-

nikdw oraz pomiaru geodezyjnego.

6.7. Urzadzenia dylatacyjne.
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Obiekt nie jest wyposazony w urzadzenia dylatacyjne.

6.8. Odwodnienie obiektu.
Brak wpustéw odwadniajacych. Woda opadowa odprowadzana jest grawitacyjnie

poza obiektem.

6.9. Oporeczowanie.

Na catej dtugosci obiektu zastosowano typowg stalowg porecz szczeblinowg typu

W.Z.D.P z ptaskownikow. Stupki oporeczowania kotwione sq w belkach gzymsowych.

6.10. Urzadzenia obce.

W rejonie planowanego zamierzenia istniejg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
o siec elektryczna niskiego napiecia w chodnikach od strony gdrnej i dolnej wody
e sie¢ wodociggowa ¢ 150 w chodniku od strony gérnej wody
o sie¢ kanalizacji ttocznej ¢ 110 w chodniku od strony gérnej wody

e nieczynny fragment sieci wodociggowej ¢ 80 w pasie jezdni

6.11. Dokumentacja fotograficzna.
Na rys. 6.2 + 6.8 przedstawiono dokumentacje fotograficzng obiektu nawigzujaca

do czesci opisowej zawartej w p.6.
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Rys. 6.3. Widok ogdiny obiektu od strony dolnej wody
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T

Rys. 6.4. Najaz na obiekt od strony centrum.

[TTLLLL 1 LT

Rys. 6.5. Najazd na obiekt od strony ul. Portowej.
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Rys. 6.6. Widok przestrzeni podmostowej od srony oIej wod.
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Rys. 6.8. PozostatosS¢ sieci wodociggowej zlokalizowanej pod jezdnia.

7. ZALOZENIA DOTYCZACE REMONTU OBIEKTU

Z uwagi na brak mozliwosci wykonania objazdu obiektu, na czas prowadzenia ro-
bot ruch po drodze odbywac sie bedzie w sposob nastepujacy:
— ETAP I remontu.

Ruch po czesci potudniowej odbywa sie wahadtowo poprzez sterowanie sygnaliza-
Cjg Swietlna. W pierwszej kolejnosci remontowi poddana zostanie czeS¢ prawa (pdtnocna)
mostu wraz z dojazdami.

— ETAP II remontu.

Po wykonaniu remontu prawej czesci obiektu dwukierunkowy ruch pojazdéw i pie-
szych odbywac sie bedzie po nowym ustroju nosnym, a w tym czasie przebudowie zosta-
nie poddana pozostata cze$¢ obiektu wraz z dojazdami.

Projekt organizacji ruchu zastepczego wraz z niezbednymi uzgodnieniami opracuje
Wykonawca robdt z uwzglednieniem planowanego harmonogramu prac oraz technologii

wykonywanych robot.

8. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
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8.1. Wstep

Przed przystgpieniem do przebudowy obiektu niezbedne jest przeprowadzenie prac
rozbiorkowych i przygotowawczych majacych na celu prawidtowe zrealizowanie zatozone-

go zakresu i technologii robdt z uwzglednieniem organizacji ruchu..

8.2. Etapowanie robot i organizacja ruchu zastepczego

Projektowany remont obiektu bedzie prowadzony dwuetapowo z uwagi na organi-
zacje ruchu zastepczego:

ETAP I

Ruch wahadtowy odbywa sie po jezdni lewej, przebudowie zostaje poddana czes¢

prawa pomostu obiektu wraz z dojazdami:
e rozbidrka prawej jezdni do poziomu gornej powierzchni ptyty ustroju nosnego
e rozbidrka prawego chodnika wraz z elementami wyposazenia obiektu
e wykonanie reprofilacji ptyty pomostowej
¢ wykonanie izolacji i prawego chodnika wraz z elementami wyposazenia

¢ wykonanie nowej nawierzchni jezdni prawej na obiekcie i dojazdach.

ETAP 11
Ruch dwukierunkowy odbywa sie po jezdni prawej, przebudowie zostaje poddana
cze$¢ lewa pomostu obiektu:
e rozbidrka lewej jezdni do poziomu gornej powierzchni ptyty ustroju nosnego
e rozbiorka lewego chodnika wraz z elementami wyposazenia obiektu
e wykonanie reprofilacji ptyty pomostowej
¢ wykonanie izolacji i lewego chodnika wraz z elementami wyposazenia

¢ wykonanie nowej nawierzchni jezdni lewej na obiekcie i dojazdach.

Na kazdym z etapow szerokos¢ jezdni wynosi min. 3,00 m.
Szeroko$¢ pasa ruchu pieszych wynosi:
e dla etapu I remontu obiektu — 2,50 m

e dla etapu II remontu obiektu — $r. 2,25 m ( szeroko$¢ docelowa )
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Dla ruchu wahadlowego wprowadza sie oznakowanie miejsca robot, zwezenie jezdni,
zmiany trasy drogi i ostrzezenie o zblizajagcym sie miejscu sterowanym sygnalizacjq
$wietlng. Na odcinku zwezenia zostanie obnizona predkos¢ pojazdéw do 20 km/h, w za-
kresie ograniczonej predkosci wprowadza sie zakaz wyprzedzania.

Zamkniecie drogi oznakowane zostanie tablicami kierujgcymi, skos kierujacy na
trase 1:5, z tablic U-21e ( U-21f ) — alternatywnie U-6c¢c(d), uzupetnionych Swiattami
ostrzegawczymi. Swiatta przy normalnej przejrzystosci powinny by¢ widoczne z odlegtosci
co najmniej 250 m oraz zapalac sie i gasnac¢ z czestotliwoscig 90+30 cykli na minute -przy
podziale cyklu 1:1.

Zaleca sie stosowanie kolejnego zapalania sie Swiatet tak, aby wytworzyty one
efekt fali kierunkowej wzdtuz wygrodzenia. Lampy U-35 umiesci¢ na tablicach drogowych

na wysokosci nie wyzej niz 10 cm od gornej krawedzi tablicy U-21e ( U-21f ).

W czasie wykonywania robdt nalezy dokonywaé przegladow elementéw oznako-

wania, oswietlenia i sygnalizacji z natychmiastowym usunieciem usterek i uszkodzen.

8.3. Rozbiorka elementow plyty pomostowej

Rozbidrke elementéw wyposazenia obiektu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacym
zakresie:

e Rozbidrka wszystkich warstw nawierzchni na catej dtugosci pomostu obiektu wraz
z izolacjq i warstwami ochronnymi

e Demontaz balustrad na catej ich dtugosci poprzez odciecie stupkow

e Rozbidrka istniejacych kap chodnikowych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z
uwagi na znajdujace sie w tych kapach kanaty kablowe mediéw. W kapach mogq
znajdowac sie niezinwentaryzowane sieci.

e Rozbidrka belek podporeczowych wraz z gzymsami.
8.4. Rozbiorka elementow drogi i chodnikow
Rozbidrke elementéw drogi i chodnikdw na dojazdach do obiektu nalezy wykonac

w zakresie okreSlonym dokumentacjg rysunkowa. Gteboko$¢ wykopdw przyjeto jako mi-

nimalng dla potrzeb wykonania nowych elementéw dojazddw.



Przebudowa mostu w ciggu drogi 1971D, ul. Zwierzyniecka w Otawie 14

Projekt wykonawczy

Krawedzie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem, a sposéb zabezpiecze-
nia musi uwzglednia¢ bezpieczenstwo ruchu na czynnych czeSciach drogi podczas prowa-
dzenia prac remontowych. Jesli zajdzie taka konieczno$¢ czynng jezdnie nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ sztywnymi, betonowymi barierami ochronnymi ustawionymi wzdtuz wyko-
pow za przyczotkami obiektu.

Wszelkie prace ziemne na dojazdach nalezy poprzedzi¢ wstepnym przekopem
recznym celem zlokalizowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie ist-

nienia niezinwentaryzowanych sieci w strefach realizowanych robdt ziemnych.

8.5. Prace rozbiorkowe

Wszelkie prace rozbidorkowe nalezy wykonac tak, by nie nastgpito zanieczyszczenie
cieku wodnego pod obiektem, z zachowaniem wymogow ochrony Srodowiska i przepiséw
BHP.

9. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

9.1. Zatozenia projektowe

Projekt remontu przedmiotowego obiektu wykonano przy nastepujacych zatoze-
niach :

a) wiadukt po przebudowie bedzie obiektem o parametrach obcigzenia takich samych
jak przed remontem

b) rzedna spodu konstrukcji w stosunku do spodu konstrukcji mostu istniejgcego nie
ulegnie zmianie

c) Swiatto poziome w stosunku do $wiatta mostu istniejagcego nie ulegnie zmianie

d) konstrukcja mostu bedzie zawierata rozwigzania podwyzszajace jego trwatos¢ i
bezpieczenstwo uzytkownikdw, takie jak :
e zastosowane zostang na obu krawedziach obiektu bariery ochronne H2W2-B
e wykonane zostang obustronne chodniki
e podwyzszona zostanie balustrada do wysokosci 1,20 m zgodnie z obowigzuja-

cymi przepisami jak dla ciggu pieszo - rowerowego
e) Obiekt wykonany zostanie bez szkodliwego wptywu na $rodowisko naturalne
f) Do minimum ograniczony zostat zakres robot koniecznych do wykonania z pozio-

mu terenu ( roboty naprawcze ustrojéw nosnych i podpér).
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9.2. Remont ustroju nosnego

W zakres remontu ustroju noSnego wchodzi:

e Wykonanie reprofilacji pomostu zaprawami typu PCC I

e Wykonanie naprawy powierzchniowej spodu konstrukcji ustroju nosnego zapra-
wami typu PCC II

¢ Wyposazenie obiektu

e Pokrycie powtokami ochronnymi

9.2.1. Reprofilacja plyty pomostowej

W obu etapach remontu nalezy wykonac reprofilacje gornej powierzchni ptyty po-
mostowej zaprawami typu PCC I grubosci ok. 3 cm.

Skorodowane zbrojenie odkry¢ dookota do granicy korozji, rdze usunaé poprzez
piaskowanie (stopien czystosci SA 2,5), powierzchnig betonowa odkurzy¢ poprzez prze-
dmuchanie sprezonym powietrzem. Bezposrednio po tym oczyszczong stal zbrojeniowq
pokry¢ modyfikowang tworzywem sztucznym powtoka antykorozyjna.

Na tak przygotowane podtoze nalezy nanieSC warstwe sczepng na bazie zywicy
epoksydowej.

Ubytki wypetni¢ naktadajac "Swieze na Swieze" modyfikowang tworzywem sztucz-
nym gotowq zaprawg PCC I. Przy grubosci warstw powyzej 50 mm nalezy naktadac za-
prawe w kilku warstwach. Doktadne wyréwnanie powierzchni wykona¢ przy uzyciu drob-

noziarnistej zaprawy modyfikowanej tworzywem sztucznym.

9.2.2. Naprawa spodow przesta

Na dolnej powierzchni ustroju nosnego oraz powierzchniach bocznych nalezy do-
kona¢ napraw powierzchniowych i odtworzenia ubytkéw otuliny zaprawami typu PCC II.
Zaktada sie, ze naprawie bedzie podlegata cata powierzchnia dolna i boczne powierzchnie
przeset.

Sposdb przygotowania powierzchni betonu musi by¢ zgodny z wymaganiami do-

stawcy technologii napraw.
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Skorodowane zbrojenie odkry¢ dookota do granicy korozji, rdze usungé poprzez
piaskowanie (stopien czystosci SA 2,5), powierzchnig betonowq odkurzyé poprzez prze-
dmuchanie sprezonym powietrzem. Bezposrednio po tym oczyszczong stal zbrojeniowq
pokry¢ modyfikowang tworzywem sztucznym powtoka antykorozyjna.

Na tak przygotowane podtoze nalezy nanieS¢ warstwe sczepng na bazie zywicy
epoksydowej.

Ubytki wypetni¢ naktadajac "Swieze na Swieze" modyfikowang tworzywem sztucz-
nym gotowq zaprawg PCC II. Przy grubosci warstw powyzej 50 mm nalezy naktadac za-
prawe w kilku warstwach. Doktadne wyréwnanie powierzchni wykona¢ przy uzyciu drob-

noziarnistej zaprawy modyfikowanej tworzywem sztucznym.

9.2.3. Wyposazenie obiektu

Na obiekcie przewidziano zastosowanie nastepujacych elementéw wyposazenia:
o jezdnia ztozona z warstwy $cieralnej o grubosci 50 mm (beton asfaltowy SMA)
oraz wigzacej o grubosci 40 mm (asfalt twardolany)
o izolacja z papy termozgrzewalnej
o kraweznik kamienny 18 x 20
o zelbetowe kapy chodnikowe z belkami gzymsowymi z betonu B40 z zastoso-
waniem nawierzchni szczelnej na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu
o bariery ochronne H2W2-B
Jezdnie uksztattowano daszkowym spadku poprzecznym wynoszacym ok. 2,0%
dostosowanym do uksztattowania istniejgcej jezdni na obiekcie i dojazdach. Zelbetowe
kapy chodnikowe przykryte sg warstwg z zywic epoksydowych i poliuretanu gr. 5 mm.

Spadek poprzeczny kap chodnikowych wynosi 3,0 %.

9.3. Dojazdy i dojscia do obiektu

Potozenie wysoko$ciowe jezdni wraz z dojazdami zaprojektowano tak, by zmini-
malizowac zakres robdt drogowych zwigzanych z dowigzaniem istniejacej jezdni do jezdni
nowoprojektowanej. Rzedne niwelety osi jezdni docelowej powinny by¢ takie same jak
rzedne niwelety istniejacej osi jezdni.

Pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni zaprojektowano Zzelbetowe ptyty

przejéciowe z betony B30, gr. 30 cm i dtugosci 4,0 m. Skos ptyt przejsciowych dostoso-
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wano do skosu konstrukcji ustroju nosnego. Plyty nalezy oprze¢ na konstrukcji wsporni-
kowej kotwionej w zaplecznej czesci ptyty ustroju nosnego.
Nawierzchnie na dojazdach w strefie jezdni zaprojektowano jako nawierzchnie
podatng typu A dla kategorii ruchu KR4. Przyjety uktad warstw jest nastepujacy:
e warstwa Scieralna (asfaltobeton SMA 0/12,8) - 5cm
e Dbeton asfaltowy 0/16 - 8cm

e podbudowa z betonu asfaltowego 0/16 - 10 cm

9.4. Bariery i balustrady

Na zewnetrznych krawedziach obiektu wraz ze skrzydami zaprojektowano indywi-
dualne balustrady szczeblinowe wysokosci 1,20 m.

Chodniki od strony jezdni wyposazono w bariery H2W2-B. Dtugosci barier energo-
chtonnych na dojazdach podano w dokumentacji rysunkowej. Zakonczenie barier ochron-

nych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

9.5. Kanaly kablowe w kapach chodnikowych

9.5.1. Rezerwowe kanaty kablowe

W obu kapach chodnikowych nalezy zamontowac przed ich betonowaniem po 4 rury
HDPE $rednicy 110 mm. Kanaty zaprojektowano jako kanaty rezerwowe dla sieci, ktorych
ewentualny perspektywiczny montaz bedzie mozliwy bez ingerencji w konstrukcje obiektu.

Rezerwowe kanaty kablowe nalezy zakonczy¢ ok. 0,5 m poza kapami chodnikowymi
na skrzydtach, a zaslepione i skierowane ku dotowi wloty ukry¢ w poboczu gruntowym.

Dodatkowo zaprojektowano kanaty ochronne z rur dwudzielnych HDPE na istnieja-

cych urzadzeniach obcych. Szczegdtowe informacje zawarto w dokumentacji rysunkowej.

9.5.2. Zabezpieczenie istniejacych sieci

W obu kapach chodnikowych nalezy zamontowac rury ochronne dwudzielne HDPE
jako elementy stanowigce zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu oraz umoz-
liwiajgce ich perspektywiczng wymiane:

o sieC elektryczna niskiego napiecia w chodnikach od strony gdrnej i dolnej wody
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Wystepujaca kolizja nie wymaga przebudowy sieci, a jedynie zabezpieczenia docelowego
przed ewentualnym uszkodzeniem za pomoca rury ochronnej DN110 dwudzielnej. Potoze-

nie docelowe sieci pozostanie bez zmian

e sie¢ wodociggowa ¢ 150 w chodniku od strony gérnej wody
Wystepujaca kolizja nie wymaga przebudowy sieci, a jedynie zabezpieczenia docelowego
przed ewentualnym uszkodzeniem za pomoca rury ochronnej DN200 dwudzielnej. Potoze-

nie docelowe sieci pozostanie bez zmian.

o sie¢ kanalizacji ttocznej ¢ 110 w chodniku od strony gérnej wody
Wystepujaca kolizja nie wymaga przebudowy sieci, a jedynie zabezpieczenia docelowego
przed ewentualnym uszkodzeniem za pomoca rury ochronnej DN160 dwudzielnej. Potoze-

nie docelowe sieci pozostanie bez zmian.
9.6. Wzmocnienie nawierzchni nad przyczoétkami

Z uwagi na rozpietos¢ obiektu nie przewiduje sie zastosowania specjalnych urza-
dzen dylatacyjnych. Nawierzchnia w strefie zakonczenia ptyty pomostowej zostanie

wzmocniona pasem geosiatki szerokosci 2,0 m.

9.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Bariery energochtonne nalezy zabezpieczy¢ wg wymagan producenta. Balustrady
zabezpieczy¢ poprzez pokrycie ich powtokami malarskimi. taczna grubos¢ powtoki malar-
skiej nie moze by¢ mniejsza niz 240 pum.

Wszystkie elementy betonowe majace bezposredni kontakt z gruntem, co do kto-
rych nie podano wymagan nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo bitumiczng powitokg

ochronna.
10. UPORZADKOWANIE TERENU WOKOL OBIEKTU
Teren wokot obiektu po zakonczeniu robodt nalezy doprowadzi¢ do stanu wyjscio-

wego z obsianiem trawg i odtworzeniem elementéw zagospodarowania zniszczonych pod-

czas budowy.
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11. ELEMENTY OCHRONY SRODOWISKA

Przyjety w dokumentacji projektowej sposob remontu obiektu nie wptywa na po-
gorszenie stanu srodowiska naturalnego.
Projekt wykonania ochrony przed korozjg elementéw konstrukcji powinien zawie-

ra¢ warunki wykonywania powtok ochronnych, uwzgledniajace ochrone Srodowiska.

12. KOLORYSTYKA OBIEKTU

Dla poszczegdinych elementdw obiektu przewidziano nastepujacq kolorystyke:

RAL 1015

Balustrady, powierzchnie podpdr i skrzydet, dolne i boczne powierzchnie ustroju nosnego
RAL 6014

Powierzchnia gzymséw

13. WYTYCZNE REALIZACII OBIEKTU

13.1. Prace przygotowawcze

W zakres prac przygotowawczych dla budowy obiektu wchodza:

e Wyznaczenie obiektu mostowego

Wyznaczenie obiektu mostowego obejmuje wyznaczenie osi jezdni i punktow wysoko-
$ciowych, zastabilizowanie ich w sposdb trwaty, ochrone przed zniszczeniem, oznakowa-
nie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytu-
owania obiektu (kontur, dodatkowe punkty robocze).

Wszystkie pomiary powinny umozliwi¢ odtworzenie wysokoSciowe osi jezdni w stanie do-

celowym.

13.2. Kolejnosc¢ realizacji robot

Roboty zwigzane z wykonaniem remontu obiektu nalezy wykonywa¢ w nastepuja-

cej kolejnosci:
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1. Wykonanie i oznakowanie ruchu tymczasowego zgodnie z projektem organizacji
ruchu zamiennego dla etapu I remontu obiektu

2. Wykonanie niezbednych w I etapie robot prac rozbidrkowych

3. Wykonanie reprofilacji ptyty pomostowej dla I etapu realizacji

4. Wykonanie stref dojazdéw do obiektu dla I etapu realizacji wraz z ptytami przej-

Sciowymi

Wykonanie chodnikdw i kap chodnikowych dla I etapu realizagji

Wykonanie reprofilacji stozkdw nasypowych

Wykonanie docelowej nawierzchni i wyposazenie obiektu dla I etapu realizacji

® N o W

Wykonanie i oznakowanie ruchu tymczasowego zgodnie z projektem organizacji

ruchu zamiennego dla etapu II remontu obiektu

9. Wykonanie niezbednych w II etapie robot prac rozbidrkowych

10. Wykonanie reprofilacji ptyty pomostowej dla II etapu realizacji

11. Wykonanie stref dojazdéw do obiektu dla II etapu realizacji wraz z ptytami przej-
Sciowymi

12. Wykonanie chodnikéw i kap chodnikowych dla II etapu realizagji

13. Wykonanie reprofilacji stozkéw nasypowych

14. Wykonanie docelowej nawierzchni i wyposazenie obiektu dla II etapu realizacji

15. Wykonanie powtok ochronnych powierzchni betonowych

14. WYCIAG Z ANALIZY STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE)

Zakres remontu nie zwieksza obcigzenia statego ustroju nosnego i podpdr w
zwigzku z czym nos$nos¢ obiektu po remoncie pozostanie bez zmian w stosunku do no$no-

$ci obiektu istniejacego.

15. WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wszelkie roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ wstepnym przekopem recznym w celu
zlokalizowania ewentualnych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu.
Roboty wykonywane w bezposrednim sasiedztwie czynnej jezdni wykonywaé po

uprzednim zatwierdzeniu harmonogramu robdét przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca robot we wiasnym zakresie opracuje projekty wszelkich zabezpieczen
dostosowanych do specyfiki i technologii wykonywanych robdt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i moze przystapi¢ do ich realizacji po uzyskaniu pisemnej akceptacji In-
spektora nadzoru.

Integralng czeScia dokumentacji jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w zakresie remontu obiektu stanowigca zatacznik do projektu budowla-
nego.

Rozbidrka elementdw istniejacej konstrukcji i dojazdéw w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania robdt stanowi zakres opracowania technologicznego i wszelkie
elementy dokumentacji niezbedne do jej realizacji zostang opracowane przez Wykonawce
robot. Celem zwrdcenia uwagi na pewne istotne zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi wy-
nikajace ze specyfiki robot ponizej podaje sie elementy do wykorzystania przy opracowa-
niu informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a dalej planu BiOZ dla robot

rozbidrkowych:

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

e zapoznac pracownikdw zatrudnionych przy rozbidrce z zakresem i technologig ro-
bot rozbidrkowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP przy wykonywaniu tego
typu prac,

e wyznaczy¢ teren niezbedny do wykonania prawidtowego demontazu elementéw
konstrukcji oraz w miare potrzeby wzmocni¢ jego podtoze ptytami betonowymi,

e wyznaczy¢ teren przeznaczony do segregacji i tymczasowego sktadowania mate-
riatdw odpadowych,

e ustawi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze oraz tablice informacyjna,

e zabezpieczy( teren cieku wodnego przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z roz-
bidrki.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy:

e wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej (kaski, rekawice, szelki, okulary
ochronne itp.),

e przeszkoli¢ w zakresie obowigzujacych przepisow BHP przy pracach rozbiérkowych,

e codziennie sprawdzac stan zabezpieczenia terenu, oraz czy w czasie prowadzenia
robot rozbidrkowych w obiekcie jak i na terenie wygrodzonym nie znajdujg sie

osoby postronne.
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Wszystkie prace zwigzane z rozbiorka, szczegolnie z uwzglednieniem prac prowadzonych
w bezposrednim sasiedztwie czynnej czesci jezdni nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci i w sposob nie ingerujacy w ptynnos¢ ruchu drogowego.

Zagospodarowanie placu budowy

|. Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ wykonane i sprawdzone przed rozpocze-
ciem robdt w zakresie:

— ogrodzenie i oznakowanie terenu,

— doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

— urzadzenia higieniczno — sanitarne,

— urzadzenia socjalno — bytowe.

Rusztowania budowlane. Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzgdzenia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogq
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnia-
jace do ich eksploatacji.

Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn i urzadzen.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozo-
rowi technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie
z instrukcjq producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

a) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢,
b) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne.

1. W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodocig-
gowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. nalezy okresli¢

bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i
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zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosc te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg
sie te instalacje.

2. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatdéw lub przedmio-
téw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu
trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ wiasciwy organ.

3. Przy zabezpieczeniu $cian wykopdw do gtebokosci nie przekraczajacej 4 m, w razie gdy
w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodo-
wanych przez budowle, Srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli
warunki techniczne wykonania odbioru robot nie stawiajq ostrzejszych wymagan, nalezy
stosowac:

- bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm kl. III/IY lub elementy profi-
lowane z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej balom drewnianym,

- bale drewniane rozporowe o grubosci co najmniej 63 mm kl. III/W,

- bale drewniane podzastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm kl. III/IY, okraglaki o
Srednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory

stalowe, zastrzaty do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakéw o
$rednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20 cm

Roboty budowlano-montazowe i rozbiérkowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbidrko-

wych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu elementu, na ktdérym
wykonywane sg roboty; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych),

- przygniecenie pracownika ciezkim elementem podczas wykonywania robdt montazo-
wych i rozbidrkowych (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m),

- potracenie pracownika przez pojazd poruszajacy sie po czynnej czesci drogi (brak wy-
grodzenia strefy niebezpiecznej, niewtasciwa organizacja robét),

- porazenie pradem w przypadku uszkodzenia linii energetycznej pod napieciem (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty porzadkowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét porzadkowych:
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upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych; brak stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci),

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby znajdujacej sie pod miejscem wykonywania
robot (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

potracenie pracownika przez pojazd poruszajacy sie po czynnej czesSci drogi (brak wy-
grodzenia strefy niebezpiecznej, niewtasciwa organizacja robét),

porazenie pradem w przypadku uszkodzenia linii energetycznej pod napieciem (brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Osoba opracowujaca informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt

rozbiorkowych uzupetni ( jesli specyfika prowadzenia robot bedzie tego wymagac ) wykaz

zagrozen.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na fakt, ze w miejscu lokalizacji obiektu znajduje sie tuk

poziomy jezdni, co znacznie ogranicza widocznos¢, a tym samym skraca czas na odpo-

wiednig reakcje w przypadku powstania zagrozenia zwigzanego z potraceniem przez po-

jazd poruszajacy sie po jezdni.

Podanych powyzej informacji nie nalezy traktowac jako informacji do planu bioz, a jedynie

jako pomoc przy jej sporzadzaniu.

16. UWAGI FORMALNE

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac niezbedne atesty potwierdzajace

ich cechy i jakosS¢ lub aprobaty wydane przez IBDIM ,

Usytuowanie wysokosciowe dostosowano do istniejacych dojazdéw do obiektu oraz

mozliwosci szybkiego i sprawnego odprowadzenia wod opadowych z pomostu.

Dla catosci opracowania przyjeto jednolite zatozenia pozwalajace zlokalizowac potoze-

nie ustroju nosnego w planie:

- km lokalny 040,00 drogi przyjeto jako punkt przeciecia osi poprzecznej ustroju no-
$nego z osiq_istniejacy jezdni,

- 0S jezdni istniejacej pokrywa sie z osiq jezdni docelowej

Rozwigzania konstrukcyjne w strefach zaplecznych przyczotkdw zaprojektowano na

podstawie obmiaréw zewnetrznych gabarytdw ustroju nosnego i dojazdéw. Rozwigza-

nia te mogq ulec zmianie w zakresie nie stanowigcym istotnego odstepstwa od projek-
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tu budowlanego, po dokonaniu odkrywek tych stref i zinwentaryzowaniu rzeczywistych,
istniejacych gabarytéw w strefach zaplecznych.
e Wykonawca robot zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw technicznych zawar-

tych w uzgodnieniach branzowych.

Opis opracowat:

Mgr inz. Przemystaw Prabucki



